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UMOWA 

Nr PZD-U.262.6.2019, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu 29 marca 2019 r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

Tomasza Moskalika - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w 

miejscowości Mochnaczka Wyżna, adres siedziby: 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka 

Wyżna 118, NIP 7343530385, zwanym dalej Wykonawcą, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000546744  

reprezentowanym przez: Jana Machnika Wiceprezesa Zarządu, 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP-

IU.26.5.30.2018. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania związanego 

z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – 

Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”, obejmującego w szczególności: 

1) wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, projektowej (projekt budowlany 

i wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji-zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej, zwanej dalej decyzją ZRID, 
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2) wykonanie robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, w oparciu o opracowaną 

dokumentację wskazaną w pkt 1), zwaną dalej Dokumentacją. 

2. Szczegółowy zakres zadania zleconego Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy, 

zwanego dalej Przedmiotem Umowy, oraz zakres wymogów i obowiązków, które 

Wykonawca musi spełnić przy realizacji Przedmiotu Umowy, określa specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, zwana dalej SIWZ, wraz z załącznikami w postaci: programu 

funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia-

specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz projektu wstępnego (załącznik nr 3 

do SIWZ), odnosząca się do postępowania przetargowego przeprowadzonego przez 

Zamawiającego pod numerem PZD-ZP-IU.26.5.30.2018.  

3. Zadanie w zakresie uzyskania decyzji objętych Dokumentacją, w tym uzyskania decyzji 

ZRID, zostanie zrealizowane w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację. 

Strony ustalają, że Dokumentacja w zakresie uzyskania wspomnianych decyzji, zostanie 

wykonana przez Wykonawcę poprzez wydanie przez właściwe organy ostatecznych decyzji 

wraz z załącznikami. 

4. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych 

z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń oraz realizację tych 

prac, które są konieczne do wykonania mając na uwadze zasady wiedzy technicznej, 

obowiązujące przepisy czy zasady sztuki budowlanej. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi 

objętej Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu Umowy od dnia zawarcia Umowy do dnia 

31 marca 2021 r. 

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy rozumie się datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót wraz ze złożeniem wydanego przez 

właściwy organ ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego Robotami, pod 

warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót. 

3. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 30 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) licząc od dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

 

 

mailto:pzd@nowotarski.pl


     

 

         

 P O W I A T O W Y  Z A R Z Ą D  D R Ó G   

w  N o w y m  T a r g u  
 

J E D N O S T K A  O R G A N I Z A C Y J N A  P O W I A T U  N O W O T A R S K I E G O  

 

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. / fax. (18) 26-497-70, 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl  

 

Strona 3 z 34 

Zobowiązania i uprawnienia Stron 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji z należytą starannością 

i niewadliwej, kompletnej, zgodnie z: obowiązującymi przepisami, w tym Umową i Polskimi 

Normami, aktualną wiedzą techniczną, zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego, 

warunkami ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego 

pod nr PZD-ZP-IU.26.5.30.2018, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym 

postępowaniu przetargowym, a także warunkami SIWZ wraz z załącznikami w postaci: 

programu funkcjonalno- użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ), opisu przedmiotu 

zamówienia-specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz projektu wstępnego 

(załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane 

w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą 

Strony.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada on, względnie osoba trzecia, poprzez którą Wykonawca 

będzie wykonywał Dokumentację, stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do jej 

wykonania.  

 

§ 4. 

1. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę i przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze 

zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu realizacji 

Dokumentacji, pod rygorem zapłaty kary umownej, które to dokumenty po złożeniu 

i zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będą kolejne załączniki do Umowy. 
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§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: Dokumentacją, warunkami 

ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego pod nr PZD-

ZP-IU.26.5.30.2018, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym postępowaniu 

przetargowym, a także warunkami SIWZ wraz z załącznikami w postaci: programu 

funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia-

specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz projektu wstępnego (załącznik nr 3 

do SIWZ). Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót 

w oparciu o Dokumentację, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi 

załącznikami do Umowy). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi 

konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 zdanie drugie Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak 

i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 

bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów 

o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 
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10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na 

zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego 

ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu 

stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron 

wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy 

wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie 

tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego 

z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania 

potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe 

na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, 

dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za szkody 

polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami 

materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu 

Robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

14. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Sposób i miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, 

pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za wszystkie 
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szkody spowodowane nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki 

odpowiada Wykonawca. 

15. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

16. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną 

konieczną do prawidłowego wykonania Robót oraz ich odbioru. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie 

prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców 

wspomnianych urządzeń. 

 

§ 6. 

1. W celu wykonania Dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji nią objętych, Zamawiający 

udzieli Wykonawcy, względnie osobie trzeciej wskazanej przez Wykonawcę, stosownego 

pełnomocnictwa, w terminie ustalonym przez Strony. 

2. Strony ustalają, że Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę zostanie wykonana 

w formie graficzno-pisemnej (papierowej) w ilości egzemplarzy określonej w specyfikacji 

technicznej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć Zamawiającemu 

Dokumentację, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, w formie elektronicznej na 

płycie CD, w ilości, zakresie i formie określonych w opisie przedmiotu zamówienia-

specyfikacji technicznej.  

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego Umową zobowiązany jest do wykonania 

wszystkich robót koniecznych dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami czy zasadami sztuki budowlanej. W sytuacji, 

gdyby Dokumentacja nie obejmowała wszystkich robót koniecznych dla realizacji 

Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

czy zasadami sztuki budowlanej, robót takich nie uznaje się za roboty dodatkowe, w tym 

za roboty za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie ich 

wprowadzenie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej. 
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Zakres robót zamiennych określony zostanie w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Strony. 

5. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 15% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia na Roboty objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla 

realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej 

i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od 

dokumentacji projektowej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej 

i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od 

dokumentacji projektowej. Zakres robót zaniechanych do wykonania określony zostanie 

w protokole konieczności robót zaniechanych, sporządzonym przez Strony. 

6. W oparciu o protokół konieczności, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie, Strony zawrą 

stosowny aneks do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Od chwili 

sporządzenia wspomnianego protokołu Wykonawca nie będzie uprawniony ani 

zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie określone Umową 

zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych, ustaloną w oparciu 

o ilości robót zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujęte w opracowanym przez 

Wykonawcę kosztorysie, przy czym pomniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego Umową w zakresie Robot (wartość pierwotna Robót) nie może przekroczyć 

15% tego wynagrodzenia. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania 

związanego z niewykonaniem robót zaniechanych. 

7. Realizacja robót zamiennych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót zamiennych. W aneksie tym Strony dokonają 

w oparciu kosztorys, o którym mowa w zdaniu następnym, odpowiedniego zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową w związku z realizacją robót 

zamiennych, o ile będzie zachodzić różnica pomiędzy wartością robót zamiennych 

a podstawowych. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością robót podstawowych ujętą w kosztorysie 

opracowanym przez Wykonawcę w ramach wykonanej Dokumentacji a wartością robót 

zamiennych, ustaloną na zasadach wskazanych w ust. 4 i określoną w kosztorysie 

różnicowym. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, stosowny aneks do Umowy dot. realizacji robót 
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zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikające z protokołu konieczności jak wyżej. 

Sporządzenie kosztorysu, o którym mowa w niniejszym ustępie, w tym koszty jego 

sporządzenia, obciąża Wykonawcę. 

8. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w opracowanym przez Wykonawcę 

kosztorysie, ceny jednostkowe określone w tym kosztorysie będą podstawą do 

wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w opracowanym przez 

Wykonawcę kosztorysie, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w kosztorysie, 

a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we 

wspomnianym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych 

lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

9. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 8 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z bezpośrednim wykonywaniem Przedmiotu Umowy, 
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których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze 

zm.), za wyjątkiem takich czynności jak: opracowywanie dokumentacji geodezyjnej, 

projektowej, kosztorysowej czy innej dokumentacji związanej z realizacją Robót, 

kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji 

zamówienia, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy 

czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,  

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt. 1 oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
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sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL 

pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), przy czym imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). 

 

Podwykonawstwo 

§ 9. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Przedmiot Umowy w zakresie związanym z wykonaniem 

Dokumentacji - za wyjątkiem tego zakresu, który określony został jako powierzony do 

wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej 

w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem 

PZD-ZP-IU.26.5.30.2018. 

2. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę podwykonawcy realizacji Przedmiotu Umowy 

w zakresie jak w ust. 1 w części bądź w całości, Strony zobowiązane są do 

odpowiedniego stosowania regulacji zawartych w § 10 ust. 2-22 Umowy. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Przedmiot Umowy w zakresie związanym z realizacją 

Robot - za wyjątkiem tego zakresu, który określony został jako powierzony do wykonania 

podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu 

przetargowym przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP-

IU.26.5.30.2018. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej 

umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

podwykonawcę, w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą, winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem 

są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
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projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej 

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), przy czym zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wskazanego przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie złożonej 

w postępowaniu, a także sposób ich realizacji, zastosowane materiały, przy czym 

wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi 

materiałami, określonymi w umowie z Zamawiającym,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

robót budowlanych wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie 

podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe 

od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, 

określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartość jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  
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6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 

mowa w ust. 7, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy 

o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa 

się za akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
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50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt 

nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze częściowym, technicznym bądź końcowym, uprawniony będzie do 
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wystawienia faktury na Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

każdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za 

wykonane roboty (względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku 

podwykonawcy usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony 

przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót 

do odbioru częściowego bądź końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru 

robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót 

budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy 

czym poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), 

wystawiona na Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – 

w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku 

z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną 

do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu 

wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji 

wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie 

posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego 

podwykonawcy) objętych Umową, przy czym oświadczenie to powinno zawierać 

zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) 

z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), 

na której (których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie 

przez niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą 

dokonania tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności 

wynikających z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne 

potwierdzenie zapłaty ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). 
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20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej (odpowiednio 

częściowy operat kolaudacyjny lub operat kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną 

Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 

pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 11. 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości kwoty 

podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 6 872 938,65 złotych (słownie 

złotych: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa dziewięćset trzydzieści osiem 

65/100), a netto 5 587 755,00 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt 

siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 00/100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i 

nie może ulec zmianie za wyjątkiem przypadków określonych w  Umowie. 

2. Wynagrodzenie za wykonane Przedmiotu Umowy jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa. 

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Robót przez Wykonawcę.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, spowodowana zmianami o których mowa w ust. 3, 

obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie tych zmian. 

5. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt 2-3 Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca musi wykazać 

ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania Robót oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Roboty, do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Roboty na rzecz 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego wszelkiej 

dokumentacji kadrowo- płacowej, która ma wpływ na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku zmian, o których mowa ust. 3 pkt 2-3, pod rygorem odmowy zmiany 

wysokości wynagrodzenia. 

9. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 3, może nastąpić na pisemny 

wniosek Wykonawcy. 

10. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w ust. 3, co najmniej z 30-sto dniowym 

wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej wysokości wynagrodzenia. 

11. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, może ulec zmianie w przypadku 

zaniechania wykonania części Robót stosownie do treści § 6 ust.4 Umowy. 

 

§ 12. 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony rozliczą się za pomocą wyłącznie czterech faktur, 

tj. trzech faktur przejściowych i jednej faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę 
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za wykonanie poszczególnych etapów prac określonych harmonogramem rzeczowo- 

finansowym stanowiącym załącznik do Umowy. Pierwsza faktura przejściowa zostanie 

wystawiona przez Wykonawcę w 2019 roku, a druga faktura przejściowa w 2020 roku. 

W roku 2021 zostaną wystawione trzecia faktura przejściowa i faktura końcowa, przy czym 

faktura końcowa wystawiona zostanie na kwotę w wysokości 10% wartości Robót. 

2. Pierwsza faktura przejściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę 

Dokumentacji w zakresie określonym do wykonania do dnia 13 grudnia 2019 roku 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy. Podstawą do 

wystawienia tej faktury będzie protokół odbioru Dokumentacji, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, podpisany przez strony po zrealizowaniu wspomnianej Dokumentacji. 

Wynagrodzenie ujęte na wspomnianej fakturze przejściowej będzie odpowiadało wartości 

określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Druga i trzecia faktura przejściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę Robót w zakresie określonym do wykonania w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy. Podstawą do wystawienia tych faktur 

będzie każdorazowo protokół odbioru wykonanych Robót (częściowy bądź techniczny), 

podpisany przez strony po zrealizowaniu wspomnianych robót. Wynagrodzenie ujęte na 

wspomnianych fakturach przejściowych będzie odpowiadało wartości wykonanych Robót 

określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony. 

5. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejściowej jak i końcowej, 

uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez 

Zamawiającego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

określonych w § 10 ust. 19 Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 10 

ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej 

fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w § 10 ust.16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 
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która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 5. 

 

Nadzór inwestorski, nadzór autorski i kierownictwo budowy  

§ 13. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający 

niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 

w Umowie i przepisach odrębnych. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego Umową nadzór autorski osoby 

lub osób, które opracowały Dokumentację, w szczególności zatwierdzony projekt 

budowlany. 

7. Wykonawca zobowiązany jest ustanowić na swój koszt kierownika budowy oraz 

kierowników robót odpowiednich branż, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

8. Wykonawca zobowiązany, jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 3 Umowy, przedłożyć Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 

6 oraz ust. 7.  

9. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego 

(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach 
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koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do 

uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach 

i odbiorach technicznych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

- Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą ustawą wymaganych. 

 

§ 14. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest Szczepan Guzik. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie 

się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy. 

 

Odbiór Dokumentacji 

§ 15. 

1. Przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji, w tym dokumentacji opracowanej przez 

Wykonawcę oraz wydanych decyzji składających się na Dokumentację, nastąpi 

protokolarnie w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu. Przy przekazaniu 

Dokumentacji Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż objęta Zadaniem dokumentacja 

opracowana przez Wykonawcę (osobiście bądź przez osoby trzecie) jest wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz jest wolna od wad. W przypadku, gdy Wykonawca 

realizował Dokumentację przez osobę trzecią w charakterze zastępcy – również ta osoba 

złoży pisemne oświadczenie, iż dokumentacja opracowana przez nią w ramach 

Dokumentacji jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz jest wolna od 

wad. Podpisany przez Strony protokół odbioru Dokumentacji stanowi wyłączny dowód jej 

zrealizowania przez Wykonawcę. 

2. Dokumentacja zostanie odebrana dwuetapowo w oparciu o wyłącznie dwa protokoły 

odbioru Dokumentacji.  

3. Strony przystąpią do odbioru Dokumentacji w przeciągu 10 dni roboczych (dni 

urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Dokumentacji, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru Dokumentacji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 

w przypadku wad dokumentacji dających się usunąć może odmówić przyjęcia 
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Dokumentacji określając jednocześnie termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego 

odbioru Dokumentacji lub może przyjąć Dokumentację z jednoczesnym opisaniem 

stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę. W przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może 

w przypadku wad istotnych żądać wykonania Dokumentacji od nowa lub odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad 

w toku czynności odbioru Dokumentacji, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. Koszty 

usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Dokumentacji ponosi 

Wykonawca. 

5. Zamawiający sporządza protokół odbioru Dokumentacji, który podpisują Strony. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione mu przez Zamawiającego 

materiały służące do realizacji Dokumentacji bezzwłocznie po jej wykonaniu. 

7. Strony ustalają, iż Dokumentacja, w tym decyzje nią objęte, zostanie złożona przez 

Wykonawcę w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w terminach 

określonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

 

Odbiory Robót 

§ 16. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o wyłącznie jeden protokół częściowego 

odbioru robót, a także protokół techniczny odbioru robót oraz protokół odbioru końcowego 

robót. Protokoły przejściowego i technicznego odbioru Robót zostaną sporządzone po 

wykonaniu Robót w zakresie określonym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik do Umowy. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po 

uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, 

wydanego przez właściwy organ. 

2. Strony ustalają, iż Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 

jak i technicznego Robót, w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik do Umowy, przy czym zakres zgłoszonych przez 

Wykonawcę do odbioru Robót w tej dacie nie może być mniejszy od określonego we 

wspomnianym harmonogramie rzeczowo-finansowym, pod rygorem odmowy ich odbioru 

przez Zamawiającego (a tym samym uznania, że Roboty nie zostały skutecznie zgłoszone 

do częściowego odbioru). Strony ustalają, iż gotowość do odbioru końcowego Robót 

Wykonawca zgłosi w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 
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3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

odbiorowej (częściowy operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość 

stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 10 ust. 19 pkt 1 Umowy, 

4) sporządzone przez Wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe określające ilość 

i wartość robót w nim ujętych, objętych zgłoszeniem jako wykonanych. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie poza dokumentami wskazanymi w ust.3 

kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), której 

kompletność i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 10 ust. 19 pkt 1) Umowy,  

4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót, 

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego odcinka drogi oraz 

wydanie kompletnej dokumentacji, w tym ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu oraz dokumentu gwarancyjnego dot. Robót, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania Robót. 

6. Strony przystąpią do częściowego, technicznego jak i końcowego odbioru jakościowego 

i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót - w przeciągu 10 dni roboczych (dni 

urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 
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7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 

tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć 

Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich 

usunięcia przez Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności 

odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego, jak i końcowego 

robót, które podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 17. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonanie 

Przedmiotu Umowy. Ponadto na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie 

z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

2. Okres rękojmi w zakresie wykonanej Dokumentacji wynosi 3 lata i liczony jest od daty 

obioru całej Dokumentacji. 

3. Okres rękojmi za wykonane Roboty równy jest okresowi gwarancji, który został określony 

w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy, i liczony jest od 

momentu końcowego odbioru Robót. 
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4. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad Przedmiotu 

Umowy w terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie 

odebrane przez Zamawiającego. 

5. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem 

okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres 

rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty nie uchybiają 

uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

 

Postanowienia dot. przeniesienia praw autorskich 

§ 18. 

1. W ramach wynagrodzenia z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) wytworzonych w trakcie realizacji Dokumentacji, 

w szczególności takich jak: mapy, wykresy, rysunki, plany, projekty, raporty, ekspertyzy, 

obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami oraz 

zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu 

na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania 

i korzystania z obiektów będących przedmiotem utworów),  

2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami 

cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników,  

3) wprowadzania utworów do obrotu, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu,  

5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz 

wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań,  
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6) tłumaczenia utworów, 

7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

3. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Dokumentacji: 

1)  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego 

przez inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku 

wykonywania tych praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, 

zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich, 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one 

utrwalone, 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają 

z niniejszego paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których 

Zamawiający został upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego 

paragrafu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich, a utwory przekaże 

Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje 

z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) 

składających się na Zadanie oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 

egzemplarzy.  

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 19. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 
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§ 20. 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę czynności związanych z Dokumentacją bądź 

Robot niezgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami czy normami 

technicznymi, w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać 

(przerwać) wykonywanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) 

realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, nie powoduje zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty 

związane z wstrzymaniem (przerwaniem) realizacji Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Przedmiotu Umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu 

Dróg w Nowym Targu) lub opóźnia się z realizacją Przedmiotu Umowy tak dalece, iż 

wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni 

roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty 

przekazania mu terenu budowy, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na sumę większą niż 5% wartości Przedmiotu Umowy na 

rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania Zamawiającego do 

zmiany sposobu jego wykonywania. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 

2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek okoliczności, 

o których mowa w ust. 1 i 2, Strony sporządzą odpowiednio protokół czynności w toku 
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związanych z realizowaną Dokumentacją bądź protokół Robót w toku, określający 

w przypadku realizowanej Dokumentacji zakres wykonanych prac, a w przypadku 

realizowanych Robót zakres wykonych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na 

placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 3-6) 

Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 15 

ust. 4 Umowy oraz § 16 ust. 7 pkt 2) Umowy, 

2) 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu 

harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz harmonogramu realizacji Dokumentacji, 

o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy, w terminie określonym we wspomnianym 

przepisie, a także ponadto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zgłoszeniu 

Zamawiającemu gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy w zakresie i w terminach 

wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy 

– z wyłączeniem przypadku i terminu określonych w § 2 ust. 1 i 2 Umowy, 

3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 Umowy, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy 

w przejęciu od Zamawiającego terenu budowy,  

4) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze Przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia 

następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie 
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od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

7) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 

16 Umowy, 

8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jak i dokumentacja, lub 

projektu jej zmiany, jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

10) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 8 ust. 4 Umowy 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 8 ust. 1, 

11)  0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 8 ust.1. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-9) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy w drodze odstąpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od 

Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających 

z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego 

złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym 

w zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób reprezentujących firmę 

(Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

2) zmiany osoby / osób wskazanych w umowie jako kierujących lub nadzorujących Roboty, 

w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących 

tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą 

lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych 

uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż 

określone w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 Umowy części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji 

z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy – 
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Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-3 SIWZ potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 

c) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy, 

4) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 

Umowy, w sytuacji: 

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji Przedmiotu Umowy (w części w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części Przedmiotu Umowy z powodu technologii prac 

określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, 

c) wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację Przedmiotu Umowy 

(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) zmian w Dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

e) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji 

robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

f) zmiany terminu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny 

(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 
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g) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

h) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji, 

skutkujących niemożnością zrealizowania Robót przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

i) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w opracowanej przez 

Wykonawcę Dokumentacji, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, 

a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania Robót przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych,  

j) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

k) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

l) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. Przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

m) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji Przedmiotu Umowy (w części w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

5) zmiany sposobu i warunków realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w opracowanej przez 

Wykonawcę Dokumentacji, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Robót, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji, 

skutkujących niemożnością zrealizowania Robót przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w opracowanej przez 

Wykonawcę Dokumentacji, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, 
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a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania Robót przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Robót, 

f) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie Robót nie będzie możliwe ze względu na 

konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, 

których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Robót, nie powodujących 

istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków 

pozwolenia na budowę, 

6) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

robót ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów Przedmiotu Umowy, wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania 

techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów Przedmiotu Umowy, 

7) zmiany sposobu płatności dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowej faktury 

przejściowej lub zmiany ilości faktur przejściowych, a także zmiany w zakresie ilości 

mailto:pzd@nowotarski.pl


     

 

         

 P O W I A T O W Y  Z A R Z Ą D  D R Ó G   

w  N o w y m  T a r g u  
 

J E D N O S T K A  O R G A N I Z A C Y J N A  P O W I A T U  N O W O T A R S K I E G O  

 

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. / fax. (18) 26-497-70, 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl  

 

Strona 33 z 34 

odbiorów częściowych Dokumentacji lub obiorów częściowych bądź technicznych Robót 

– z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego, 

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia, 

9) zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadku: 

a) wystąpienia jednej z okoliczności, wskazanych w pkt 3-8, 

b) dokonania jednej ze zmian, o której mowa w pkt 3-8 oraz w § 11 ust. 3 i ust. 11, 

c) zaniechania wykonania części Robót. 

10) zmiany harmonogramu realizacji dokumentacji w przypadku: 

a) wystąpienia jednej z okoliczności, wskazanych w pkt 3-8, 

b) dokonania jednej ze zmian, o której mowa w pkt 3-8. 

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą 

– Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art. 144 ust. 1 pkt 2-6 tej ustawy. 

W zakresie zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, związanych 

z realizacją robót zamiennych, stosuje się postanowienia § 6 ust. 4 Umowy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym 

faktury, będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie 

kierował na adres: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.  

33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest 

znany drugiej Stronie. 
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§ 26. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 27. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 28. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 29. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 30. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. harmonogram rzeczowo- finansowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego), 

3. harmonogram realizacji Dokumentacji (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego). 

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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ANEKS NR 1 

do umowy nr PZD-U.262.6.2019, zwanej dalej Umową, 

zawarty w dniu  27 maja 2019 r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

Tomasza Moskalika – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w 

miejscowości Mochnaczka Wyżna, adres siedziby: 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka 

Wyżna 118, NIP 7343530385, zwaną dalej Wykonawcą, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000546744  

reprezentowaną przez:  

Jana Machnika Wiceprezesa Zarządu. 
 

Strony oświadczają, iż na podstawie § 24 ust.1 pkt 3 Umowy został zawarty niniejszy aneks o 

następującej treści: 
 

§ 1. 

W § 9 ust.1 Umowy przyjmuje brzmienie: 

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w zakresie związanym z wykonaniem Dokumentacji 

za pomocą podwykonawcy. 
 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
 

§ 3. 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego 

a jeden dla Wykonawcy. 
 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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ANEKS NR 2 

do umowy nr PZD-U.262.6.2019, zwanej dalej Umową, 

zawarty w dniu 12 grudnia 2019 r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd 

Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

Tomasza Moskalika – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z siedzibą w 

miejscowości Mochnaczka Wyżna, adres siedziby: 33-380 Krynica-Zdrój, Mochnaczka 

Wyżna 118, NIP 7343530385, zwaną dalej Wykonawcą, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000546744  

reprezentowaną przez:  

Jana Machnika Wiceprezesa Zarządu. 

 

Strony oświadczają, iż na podstawie § 24 ust.1 pkt 4 lit. d i lit. l oraz pkt 9 lit. a jak i pkt 10 lit. 

a Umowy został zawarty niniejszy aneks o następującej treści: 

 

§ 1. 

W § 12 w  ust. 2 zdanie pierwsze Umowy przyjmuje brzmienie: 

„Pierwsza faktura przejściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę 

Dokumentacji w zakresie określonym do wykonania do dnia 1 kwietnia 2020 roku w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy.” 

 

§ 2. 

1. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik nr 2 do Umowy przyjmuje nowe 

brzmienie, jak w załączniku do niniejszego aneksu. 

2. Harmonogram realizacji Dokumentacji stanowiący załącznik nr 3 do Umowy przyjmuje 

nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszego aneksu. 

 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian. 
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§ 3. 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego 

a jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 4. 

Załączniki: 

1. harmonogram rzeczowo- finansowy, 

2. harmonogram realizacji Dokumentacji. 

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 2 do umowy nr: PZD-U.262.6.2019 

Harmonogram rzeczowo- finansowy 

realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II” 

Lp. Zakres rzeczowy Wartość brutto 

Wartość brutto przewidziana do realizacji 

Do 1 kwietnia 

2020 r. 

do 30 sierpnia 

2020 r. 

do  31 stycznia 

2021 r. 

do 31 marca  

2021 r.  

1 
Dokumentacja 

projektowa (1 etap)  
264 343,79 zł 264 343,79 zł XX XX XX 

2 
Dokumentacja 

projektowa (2 etap) 
XX XX 0,00 zł XX XX 

3 Roboty budowlane 6 608 594,86 zł XX 2 703 000,00 zł 3 244 735,37 zł 660 859,49 zł 

Razem 6 872 938,65 zł 264 343,79 zł 2 703 000,00 zł 3 244 735,37 zł 660 859,49 zł 
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Załącznik  nr 3 do umowy nr: PZD-U.262.6.2019 

 

  Harmonogram realizacji dokumentacji 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości 

Skawa – etap II” 

Część zadania/czynność 
Data  

zakończenia 
Uwagi 

Wyniesienie projektu podziału 

nieruchomości w terenie 
20.11.2019  

Złożenie do uzgodnienia projektów 

podziału nieruchomości 
15.12.2019  

Projekt budowlany 15.01.2020  

Projekt wykonawczy 30.01.2020  

Złożenie wniosku o ZRID 20.01.2020  

Uzyskanie decyzji ZRID 01.04.2020  

Złożenie dokumentacji do odbioru w tym 

przetargowej i kosztorysowej (etap1) 
01.04.2020  

Uzyskanie 

ostateczności/prawomocności decyzji 

ZRID 

01.04.2020 

Nadanie rygoru 

natychmiastowej  

wykonalności 

Kompletna dokumentacja geodezyjna 07.08.2020  

Złożenie  dokumentacji do odbioru 

(etap 2) 
07.10.2020  
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