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UMOWA /wzór/ 

Nr ______________.2019, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu ____________________ roku w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej 

Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

____________________________________________________________ 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze 

zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.11.2019. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej ofertą) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru 

inwestorskiego czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót 

budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada 

obowiązek Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na 

realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 

1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ” o symbolu MR przez wykonawcę, którego 

oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego w prowadzonym przez 

niego przetargu nieograniczonym pod numerem PZD-ZP.261.6.2019 na wykonanie robót w 

ramach wspomnianej inwestycji. Osoba wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie wskazana Zleceniobiorcy na piśmie przez Zamawiającego bezzwłocznie po 
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podpisaniu przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą umowy na realizację robót 

polegających na realizacji inwestycji wskazanej w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

3. Wskazane w ust. 2 roboty realizowane będą przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, 

zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu o umowę 

która zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej  

Umową o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie przekazana w kserokopii Zleceniobiorcy 

przez Zamawiającego po jej zawarciu. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilą jej 

przekazania Zleceniobiorcy stanowić będzie załącznik do Umowy. 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, o 

której mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w przypadku robót dodatkowych - nie przekracza 

20% wartości zamówienia określonego Umową o Roboty Budowlane według stanu na dzień 

jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia 

wskazanego w § 6 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu jako 

inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego czynności w zakresie 

kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia usługi, 

o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi określone 

Umową. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Termin wykonania Usługi: do 31 października 2019 r. z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Umowa została zawarta na czas związany z realizacją, końcowym odbiorem i rozliczeniem 

robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, przy czym planowany termin zakończenia 

realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane ma nastąpić do dnia 31 października 

2019 roku, a ich końcowy odbiór planowany jest w terminie 10 dni roboczych (dni 

urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zakończenia terminu 

realizacji robót objętych realizacją Wykonawcy. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wspomnianych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

– w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową - do brania udziału we wszystkich 

przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz 

zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń 

z tyt. gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie, w 

szczególności roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w przypadku świadczenia Usługi po 

upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na 

okoliczność, iż roboty objęte realizacją Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane 
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w terminach tam wskazanych, chyba że do uchybienia tym terminom doszło z przyczyny 

(przyczyn) wyłącznie zawinionej (zawinionych) przez Zamawiającego. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową 

i załącznikami do niej, warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego pod 

numerem PZD-ZP.261.11.2019, zwanej dalej SIWZ, oraz obowiązującymi przepisami, w tym 

zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot. obowiązków 

i uprawnień inspektora nadzoru, oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót w 

następujących specjalnościach (branżach): 

1) drogowej, 

2) elektrycznej, 

3) telekomunikacyjnej. 

3. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną 

osobę we wszystkich specjalnościach (branżach) wskazanych w ust. 2. Każda osoba 

realizująca Usługę w zakresie danej branży zobowiązana jest posiadać przewidziane prawem 

uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym zakresie, a także dysponować 

niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym jej działaniem. Zleceniobiorca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych 

Umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy 

czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą wystawione 

zostały uprawnienia. Ponadto każda osoba realizująca Usługę w zakresie branży drogowej 

winna posiadać doświadczenie w zakresie nie mniejszym od wskazanego przez 

Zamawiającego w SIWZ (rozdział IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie SIWZ). Zleceniobiorca 

oświadcza, że wszystkie osoby, które realizować będą Usługę, dysponują stosownymi 

uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem do świadczenia Usługi w zakresie 

objętym ich działaniem, w tym doświadczeniem – w przypadku osoby mającej realizować 

usługę w zakresie branży drogowej - nie mniejszym od wskazanego przez Zamawiającego 

w SIWZ (rozdział IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie SIWZ). 

4. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio 

podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawcy jak za własne. 
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5. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym przedstawi 

Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego w ramach specjalności wskazanych w ust. 2, a także wskaże na piśmie osobę 

koordynującą pracę wspomnianych inspektorów, zwaną dalej Koordynatorem, o ile 

Zleceniobiorca nie będzie świadczyć Usługi samodzielnie we wszystkich specjalnościach, 

będącą osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze 

świadczeniem Usługi. Funkcję Koordynatora może pełnić jedynie inspektor w specjalności 

drogowej, będący osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym 

ze świadczeniem Usługi. W przypadku każdej osoby, która wskazana została przez 

Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę na wspomnianej liście, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest wskazać na przedłożonej liście zakres Usługi powierzonej do realizacji danemu 

inspektorowi nadzoru, a także zobowiązany jest zawrzeć informację o posiadanym 

doświadczeniu przez osobę mającą świadczyć Usługę w zakresie branży drogowej. Do 

składanej listy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione 

kserokopie uprawnień, wskazanych w ust. 3. W przypadku braku przedłożenia 

uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnień, a także nie zmieszczenia na liście jw. 

informacji o posiadanym doświadczeniu przez osobę mającą świadczyć Usługę w zakresie 

branży drogowej lub wskazania doświadczenia tej osoby nie spełniającego wymagań 

Zamawiającego w zakresie posiadanego doświadczenia określonych w SIWZ, zgłoszenie 

przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę w zakresie wskazanym na liście, 

uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie 

może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi 

przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, jak 

i przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych 

i podmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 5. Zmiany takie winny 

być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian stosuje się odpowiednio 

uregulowania zawarte w ust. 5. 

7. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile został ustanowiony), a także - gdy tak zdecyduje 

Zamawiający - osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalności jw., 

uczestniczyć będzie (uczestniczyć będą) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych i 

technicznych organizowanych (wyznaczanych) przez Zamawiającego, pod warunkiem 

otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 4 ust. 5 lub innej osoby wskazanej 

przez Zamawiającego, nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady 

(spotkania), za pomocą formy pisemnej, drogą elektroniczną, ustnie lub za pośrednictwem 

telefonu. 
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8. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej branży zobowiązana jest do obecności 

na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej branży, przez okres konieczny do 

zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia usługi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Umowy. 

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ 

na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

10. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać obowiązki 

przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnień 

przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy na którym, Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 

w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach 

i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego przez 

Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i podwykonawców 

oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także na żądanie Zamawiającego, 

kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności 

rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało 

wykonane, 

7) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

8) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego stanowiącego załącznik do specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 3 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego 

sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób 
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realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, 

terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków 

pogodowych panujących w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach 

uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją robót mających w szczególności 

wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na 

budowie w związku z realizacją Usługi, 

9) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w 

terminie do środy w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi 

sprawozdaniami, a także przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót 

(sporządzonych na piśmie) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 

10) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu 

realizowanych robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć 

Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez 

Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny 

być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

11) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

12) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

13) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty 

Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

14) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie 

zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na 

żądanie Zamawiającego również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako 

podwykonawcy, 

15) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

16) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

17) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  
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a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną 

(w szczególności specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót) planu badań, 

w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

18) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz 

przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku 

materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie 

materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z 

wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu 

z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej 

na protokole odbioru opinii technologicznej, 

19) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe)- każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty 

Budowlane, 

21) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych, 

22) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej 

dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której 

obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 

1 ust. 2, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie.  

11. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie powierzona 

przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację robót 

dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają się na 
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te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 10, w tym 

dotyczących potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej tzn. 

w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

 

§ 4. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych Umową o Roboty Budowlane, 

jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

____________________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

_____________. 

7. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00. Koordynator zobowiązany jest 

do obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co 

najmniej _____ godzin tygodniowo. 

8. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin. Zleceniobiorca realizujący usługę 

samodzielnie ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, o konieczności 

świadczenia Usługi w wymiarze przekraczającym ilość godzin wskazaną w zdaniu 

poprzednim. W przypadku, gdy będą tego wymagać potrzeby Zamawiającego, może on zlecić 

Zleceniobiorcy wykonywanie Usługi w wymiarze przekraczającym ilość godzin wskazaną w 

niniejszym ustępie. Zlecenie takie nastąpi na podstawie aneksu do umowy względnie 

odrębnej umowy, regulującego (regulującej) zakres świadczonych usług i dodatkowe 

wynagrodzenie Zleceniobiorcy.  
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§ 5. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

i dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną dot. wykonania Usługi i nie wnosi, 

co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

___________ złotych brutto (słownie złotych: ________________).  

2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę Strony ustalają, iż 

zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie w częściach na 

następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył 

Usługę, kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu 

o faktury częściowe wystawiane przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu 

każdego miesiąca, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi 

fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną 

w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy, o której mowa w § 4 ust. 

5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

4) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie Zleceniobiorcy 

o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego 

w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 5, bądź inną 

wskazaną przez Zamawiającego. 
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3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby trzeciej bądź 

osób trzecich, tak w części jak i w całości, Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia należnego 

Zleceniobiorcy będzie płatna w oparciu o jedną wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturę tj. 

fakturę końcową. Faktura końcowa wystawiona zostanie przez Zleceniobiorcę po dokonaniu 

odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty Budowlane (w tym robót zamiennych i 

dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i opiewać będzie na kwotę wskazaną w ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, będzie pisemne oświadczenie 

Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym 

robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego w 

sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 5, bądź inną wskazaną 

przez Zamawiającego.  

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Termin płatności uważa 

się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej 

wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 7. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszło 

do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych dot. inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 – 2+673 w miejscowości Nowy Targ” 

o symbolu MR, objęte postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego 
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pod numerem PZD-ZP.261.6.2019. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku 

opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca 

ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub wadliwego realizowania przez niego któregoś z obowiązków objętych 

Usługą, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 

30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę 

odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez 

Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Kary umowne 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę któregoś z obowiązków objętych Umową, w 

tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych poniżej w pkt 3), 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek obowiązków wskazanych w § 3 ust. 10 pkt 9-10). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od 

Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających 

z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone 

Zleceniobiorcy.  
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3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 10. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

Cesja wierzytelności 

§ 11. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 12. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w 

zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, 

Zleceniobiorcę), 

2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia lub świadczenia Stron, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż 

określone w ofercie części zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, 

mimo iż w ofercie Zleceniobiorca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu 

następujących reguł i warunków: 

a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

realizacji, Zleceniobiorca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, 

o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub 

oświadczenia, o których mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 
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c) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zleceniobiorca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy, 

4) zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem, 

5) zmian będących następstwem ewentualnego rozwiązania umowy pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem przed ukończeniem 

tych robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej 

sytuacji, w tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót innym wykonawcą, 

6) zmiany osoby / osób wskazanych w Umowie jako nadzorujących, w sytuacjach których 

nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, 

pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień, a w przypadku 

inspektora branży drogowej posiadania dodatkowo doświadczenia nie mniejszego niż 

wskazane w SIWZ (rozdział IX ust. 1 pkt 3 lit a tiret drugie SIWZ) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 

7) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, 

w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

8) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, 

9) zmiany sposobu płatności dotyczące możliwości wprowadzenia faktury przejściowej – 

z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego, 

10) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą 

– Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.  
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym 

fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do 

Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: ______________________________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

§ 14. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 15. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 16. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§18. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 
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Załączniki: 

Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy, 

Nr 2 - specyfikacja techniczna, 

Nr 3 - kserokopia umowy PZD____ zawartej z Wykonawcą - od chwili przekazania jej 

Zleceniobiorcy. 

 

Zamawiający:                                   Zleceniobiorca: 

 


