POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
UMOWA /wzor/

Nr .2019, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego
14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcym poprzez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Droég
w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, 34-400
Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zwanym dalej

Wykonawcq, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajagcego pod numerem PZD-
ZP.261.7.2019.

Przedmiot umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatqcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajgacego robét budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba
Wyzna w m. Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95, o symbolu MS.

2. Szczegdtowy zakres robot i wymagan, ktére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robét
oraz obowigzkéw Wykonawcy, okresla specyfikacja istotnych warunkéow zamédwienia, zwana
dalej SIWZ, wraz z zatacznikami w postaci: dokumentacji projektowej (zatacznik nr 1 do
SIW?Z), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz przedmiaru robét (zatacznik nr 3 do SIWZ), odnoszaca sie do postepowania
przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.7.2019.
Zakres Robdt obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacjg Umowy bez zaktécen.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.
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Termin realizacji

§ 2.
Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do dnia 31
pazdziernika 2019 r.
Warunkiem rozpoczecia realizacji Robdt jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robdét rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robét wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletno$¢ i prawidtowos¢ potwierdzona =zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmowi przyjecia zgtoszonych do
odbioru robdt.
Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie
protokotu w przeciggu 20 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez
Zamawiajgcego.
Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zatwierdzony przez
inspektora nadzoru terminarz realizacji Robdt obejmujacy wszystkie pozycje zestawienia
rzeczowo-finansowego Robdt, wskazanego w § 3 ust.5 Umowy, pod rygorem zaptaty kary

umownej.

Zobowiazania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 3.

Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu
sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.
Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéow w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane
materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robat.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia Umowy do przedtozenia
Zamawiajacemu zestawienia Robot-kosztorysu (obejmujacego: wszystkie wskazniki
cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego Umowag oraz zestawienie elementow scalonych), a takze opartego na podstawie

tego dokumentu zestawienia rzeczowo-finansowego Robdét (sporzadzonego przy
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uwzglednieniu wszystkich pozycji i danych ujetych we wzorze zestawienia rzeczowo-
finansowego stanowigcego zatacznik nr 14 do SIWZ), pod rygorem zaptaty kary umownej,

ktére to dokumenty po ztozeniu stanowié bedg kolejne zataczniki do Umowy.

§ 4.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§ 5.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdt zgodnie z: warunkami ogtoszenia
0 przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajagcego pod nr PZD-
ZP.261.7.2019, ofertg Wykonawcy ztozong we wspomnianym postepowaniu przetargowym,
a takze warunkami SIWZ wraz z zatacznikami w postaci: dokumentacji projektowej
(zatacznik nr 1 do SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(zatacznik nr 2 do SIWZ), przedmiaru roboét (zatgacznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca
os$wiadcza, iz posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentéw wigza Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,
zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowg (w tym objetymi zatgcznikami do Umowy).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot w postaci w szczegolnosci dziennika budowy.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia
z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcego wymagania
wskazane w ust.5.
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia:
1) bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami, a takze
2) dojé¢ i dojazdow do budynkdéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania robdt nie objetych Umowa, jezeli
sq one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,
z zastrzezeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt w sposdb niepowodujacy niszczenia

bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak i w sposdb
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niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeristwa mienia,
ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska.
Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego
z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robdt, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na
zlecenie i koszt Zamawiajacego, z zastrzezeniem zdania przedostatniego niniejszego ustepu.
Wyniki badan, o ktorych mowa wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi
Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikdéw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikow. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowg,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu
stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtdrzonych badan sg dla Stron
wigzgce. Koszty powtdérzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy
wyniki powtdérzonych badan wskazg na niezgodne z Umowg wykonanie Roboét. Pokrycie tych
kosztow przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potracenia przez Zamawiajgcego
z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania
potragcenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody powstate na
terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikéw i innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody polegajace
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
w szczegolnosci swoich pracownikdéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcéw,
wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwilocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatéw z rozbidérki, odpadédw, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktére Wykonawca

zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
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koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Sposéb i miejsce sktadowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, co do ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania,
pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Za wszystkie szkody
spowodowane nieprawidtowym sktadowaniem materiatdow pochodzacych z rozbidrki
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie Robdét.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng
konieczng do prawidtowego wykonania Robot oraz ich odbioru.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowag, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie prac
(robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacja Robdt, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez wtascicieli, uzytkownikow badz zarzgdcéw wspomnianych

urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 6.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajgcej 20% wartosci robdét objetych Umowg (warto$¢ pierwotna zamoéwienia
objetego Umowag), a takze robdét zamiennych w zakresie robét o wartosci nieprzekraczajacej
20% wartosci robot objetych Umowg (wartos$¢ pierwotna zamdéwienia objetego Umowa),
jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednoczesnie ich wprowadzenie nie
bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowej. Zakres robot
zamiennych badZz dodatkowych okreslony zostanie odpowiednio w protokole koniecznosci
robot dodatkowych badz protokole koniecznosci robét zamiennych, sporzadzonym przez
Strony. Roboty objete dokumentacjg projektowg, a niewyszczegdlnione (lub
wyszczegdlnione w mniejszym zakresie) w przedmiarze robét czy stanowigcym zatacznik do
Umowy zestawieniu Robodt-kosztorysie, nie stanowig robot dodatkowych wykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamodwienia. Realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa,
ktore nie zostaty ujete (lub ujete zostaty w mniejszym zakresie) w przedmiarze robdt czy
stanowigcym zatacznik do Umowy zestawieniu Robot-kosztorysie, nie stanowi zmiany
przedmiotu Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy czy odrebnej umowy.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechat wykonania okreslonych robét
o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robét objetych Umowa (warto$¢ pierwotna
zamoéwienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robot jest zbedne dla realizacji

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej
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i jednoczesnie zmiana w tym zakresie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od

dokumentacji projektowe]j, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednoczesnie zmiana

w tym zakresie nie bedzie stanowi¢ istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowej.

Zakres robét zaniechanych do wykonania okreslony zostanie w protokole koniecznosci robét

zaniechanych, sporzadzonym przez Strony.

Realizacja robdét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do

Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia

zawarte w protokole koniecznosci robot dodatkowych. W aneksie tym okreslone zostanie

w szczegolnosci dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu

w oparciu o zasady wskazane w ust. 4, o ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie

Wykonawcy okreslone Umowa. Realizacja robdt zamiennych nastgpi po zawarciu przez

Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez

Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robét zamiennych.

W aneksie tym Strony dokonajg w oparciu kosztorys, o ktérym mowa w zdaniu nastepnym,

odpowiedniego zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego

Umowa w zwigzku z realizacjg robot zamiennych, o ile bedzie zachodzi¢ réznica pomiedzy

wartoscig robét zamiennych a podstawowych. Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi

kosztorysem rdéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy wartoscig robot
podstawowych ujetg w stanowigcym zatacznik do Umowy zestawieniu Robot—kosztorysie

a wartoscig robot zamiennych, ustalong na zasadach wskazanych w ust. 4 i okreslong

w kosztorysie réznicowym. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, stosowny aneks do Umowy dot. realizacji

robot dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robét zamiennych, w oparciu

o ustalenia wynikajgce z protokotdw koniecznosci jak wyzej. Sporzadzenie kosztoryséw,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w tym koszty ich sporzadzenia, obcigza Wykonawce.

Wartos¢ robdét zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-
kosztorysie stanowigcym zatgcznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym
zestawieniu bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robdt,

2) jezeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu
Robodt-kosztorysie stanowigqcym zatacznik do Umowy, Wykonawca przediozy do
akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdtowg cen
jednostkowych tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikédw produkcji nie wyzszych od
okreslonych w zestawieniu Robdt-kosztorysie stanowigcym zatacznik do Umowy, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktdrych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym
zestawieniu — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu

publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest

ul.
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sporzadzana oraz naktfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR,
wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, nakfadéw wiasnych Ilub cen
obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt. 2).

W oparciu o protokdét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks

do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Od chwili sporzadzenia

wspomnianego protokotu Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do wykonania
robot zaniechanych, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie odpowiednio
pomniejszone o wartos¢ robot zaniechanych, ustalong w oparciu o ilosci robdt zaniechanych

i ich ceny jednostkowe ujete w zataczniku do Umowy w postaci zestawienia Robdt-

kosztorysu. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robét Wykonawca nie bedzie

uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem
robdt zaniechanych.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodoéw, wstrzymac

realizacje Robdt na czas okreslony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli

§7

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdt objetych zamodwieniem
wskazanych w zatagczonym do SIWZ przedmiarze robét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), za wyjatkiem takich
czynnosci jak kierowanie budowg lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust.1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1

prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

ul.
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2)

3)

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot objetych Umowa.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamdwienia, wskazane

ponizej dowody:

1)

2)

3)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sO0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym

os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wymienione w pkt. 1 o$swiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1000), tj. w szczegdlnosci nie moze zawieraé¢ adresow, nr PESEL pracownikdw i innych
szczegodlnych czynnikéw identyfikujgcych (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na

podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 8 z 26


mailto:pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), przy czym imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, zadanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowag Inspekcje Pracy.
Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg postanowien niniejszego
paragrafu nie mogg narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm).

Podwykonawstwo
§ 8.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robot, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ziozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.7.2019, tj. za

wyjatkiem zakresu robot obejmujgcego

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy
przez Zamawiajgcego. Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce,
w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg,
winno by¢ poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.

ul.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamdwienia objetego Umowg, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo nie p6zniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

jak réwniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okreslone: zakresu robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), przy czym zakres tych robét nie moze by¢ szerszy od zakresu robdt
wskazanego przez Wykonawce w ztozonej przez niego ofercie ztozonej w postepowaniu,
a takze sposob ich realizacji, zastosowane materiaty, przy czym wspomniane elementy
tresci umowy z podwykonawcyg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne
z zakresem robdt, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami,
okreslonymi w umowie z Zamawiajgacym,

2) termin (terminy) realizacji zaméwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekraczac terminu (termindw) realizacji zamowienia okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady robot
budowlanych wobec Zamawiajgacego na podstawie rekojmi i gwarancji,

4) wskazanie wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robot budowlanych, przy czym wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze
od wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu robot,
okreslonego w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, warto$¢ jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcya (dalszym podwykonawcg) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

ul.
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11.

12.

13.
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zapisy umowy z podwykonawcag (dalszym podwykonawca) nie moga byc¢ sprzeczne
Z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg ani uniemozliwiac
realizacji tej umowy.
Brak spetnienia wskazanych w wust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie
o podwykonawstwo skutkowa¢ bedzie odpowiednio zgloszeniem przez Zamawiajgcego
zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do
akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,
2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajagcego projektu umowy
o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych
mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

ul.
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16.

17.

18.
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0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie o ktérym mowa
w zdaniu powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
ztotych. Przedkfadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze =zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umoéw zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umow, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w tym ustepie,
Zamawiajqcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Do dokonania potracenia wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajgcego
ztozone Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane
przez podwykonawce, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoéj koszt
nadzor i koordynacje prac podwykonawcow.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robdt, za ktérych wykonanie po dokonanym
przez Strony odbiorze czesciowym badz korncowym, uprawniony bedzie do wystawienia

faktury na Zamawiajacego, zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu stosowne

ul.
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dowody, w tym dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16, za wykonane roboty
(wzglednie ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt  (protokoty)  odbioru  robdét  budowlanych  pomiedzy  Wykonawcy
a podwykonawcg wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku
podwykonawcy ustug lub dostaw - protokét odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony
przed dokonaniem przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonanych Robot do
odbioru czesciowego badz koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru
robot (wzglednie ustug lub dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robot
budowlanych (wzglednie zakres ustug lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce
(dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(w oryginale lub poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym
poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robét budowlanych (wzglednie
z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug
lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku z realizacjg inwestycji objetej Umowa,
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale),
podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania sktadajacego
o$wiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji
wykonanych robét (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych
wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa,
przy czym oswiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byty nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury
(faktur), wzglednie rachunku (rachunkéw), na ktérej (ktdérych) ujete zostaty kwoty
ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewow) naleznosci
wynikajacych z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt. 2) lub inne
potwierdzenie zapftaty ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktorym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu w ramach dokumentacji powykonawczej zwigzanej

odpowiednio z odbiorem czesciowym badz koncowym Robét. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu fakture (lub rachunek), o ktérej mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze ztozong

Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu

ul.
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wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. O$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 19
pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty
dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajgcego z
tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.
Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w zamdwienie, o ile sg juz znane.
Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamédwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcéw, w tym podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§ 9.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez

Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto ztotych (stownie ztotych:

), @ netto zt (stownie ztotych: ). Wynagrodzenie

to jest niezmienne i nie moze ulec zmianie za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w Umowie.
Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma wptywu
na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczen

o podwyzszenie wynagrodzenia z tytutu podwyzszenia stawki podatku od towarow i ustug.

§ 10.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg sie za pomocg co najwyzej trzech faktur, tj. dwoch
faktur przejsciowych i jednej faktury koncowej. Jezeli Wykonawca tak zdecyduje to Strony
wykonane Roboty mogg rozliczy¢ za pomoca dwoch faktur (jednej faktury przejsciowej
i jednej koncowej) lub tylko jednej faktury koncowej. W przypadku rozliczania wykonanych
Robdt w oparciu o co najmniej dwie faktury - kwota na fakturze koncowej nie moze by¢
mniejsza niz 40% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Faktura przejsciowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawce czesci Robét
w zakresie ustalonym przez Strony. Podstawag do wystawienia tej faktury bedzie protokot
odbioru czesciowego wykonanych Robo6t, podpisany przez Strony po zrealizowaniu
wspomnianych Robdt. Wynagrodzenie ujete na fakturze przejsciowej bedzie odpowiadato
wartosci wykonanych Robot, okreslonej w sporzadzonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego rozliczeniu wykonanych Robét objetych odbiorem.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokdt odbioru

koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.

ul.
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Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednoczesnie zobowigzany jest
wskazac jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.
Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejsciowej jak i koncowej,
uregulowana zostanie przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez
Zamawiajacego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
okreslonych w § 8 ust. 19 Umowy dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 8
ust.16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej
fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Termin
ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego
nastgpi w wyzej wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktdrym mowa w §
8 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktéra rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajgcej termin
zapfaty odmiennie niz w ust.5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego

jak w ust.5.

Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy
g 11.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za
pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydac

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowacé sie do tego polecenia. Inspektor

ul.
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nadzoru potwierdzi na pisSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego
w sytuacji jak wyzej, w ciqggu 24 godzin.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoéj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach koordynacyjnych i
technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach i odbiorach technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i we wtasnym zakresie ustanowic¢ kierownikdéw
robét branzy teletechnicznej i elektrycznej oraz - jezeli tak zdecyduje Zamawiajacy - innych
odpowiednich branz.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg,

Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tq ustawg wymaganych.

§ 12.
Osobg reprezentujgcg Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie sie
kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem

Umowy.

Odbior robot
§ 13.

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu co najwyzej o dwa protokoty odbioru
czesciowego Robdét oraz protokdt odbioru koncowego Robét. Strony wytgczajg mozliwosé
obioru wykonanych Robdt w oparciu o wiecej niz dwa protokoty czesciowego odbioru Robot.
Jezeli Wykonawca tak zdecyduje to roboty objete Umowa zostang odebrane w oparciu
o jeden protokot odbioru czesciowego Robot i protokdt koncowy odbioru Robot, wzglednie
jedynie w oparciu o protokdt koricowy odbioru Robdt. Protokdt odbioru cze$ciowego zostanie
sporzadzony po wykonaniu czeséci Robot w zakresie ustalonym przez Strony. Protokoét
odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego Robot niezwtocznie
po ich wykonaniu.
Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do czesciowego odbioru Robot jest
wykonanie Roboét zgodnie z Umowag oraz ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

1) protokotu (protokotéw), o ktorym (ktorych) mowa w § 8 ust. 19 pkt 1 Umowy,

ul.
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2) sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
rozliczenia wykonanych Robét objetych odbiorem.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robét jest

wykonanie Robdt zgodnie z Umowaq oraz ztozenie poza dokumentem wskazanym w ust.3

kompletnej i prawidiowej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej
kompletnos$¢ i prawidtowos$¢ stwierdzona zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegdélnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen wiasciwych jednostek i organéw, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 8 ust. 19 pkt 1 Umowy,

4) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna,

5) sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru rozliczenie
konncowe wykonanych Robét objetych odbiorem.

Strony przystgpig do czesciowego jak i koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego

zgtoszonych do odbioru Robdét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego

Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

Robodt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Robot dajgcych sie usuna¢ — Zamawiajacy moze odmoéwié przyjecia
Robodt okreslajac jednoczesnie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia tych
wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyjaé¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich usuniecia przez
Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usunac¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych Zzada¢ wykonania Robdot od nowa lub odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynnosci
odbioru Robot, w przypadku za$ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem zleconych Robdt ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokoty odbioru czesciowego jak i koncowego robot, ktore

podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez

ul.
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Zamawiajgcego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie przystgpi do odbioru
ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastgpi

protokolarnie.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci
§ 14.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym
przez Zamawiajacego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu
jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi

lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§ 15.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstapienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 16.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 18 z 26


mailto:pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1.

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie
Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakoriczenia Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robét przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czes$ci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu)
lub opdznia sie z realizacjg Robdt tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robét w terminie 2 dni roboczych
(dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu) od daty przekazania mu
terenu budowy, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
naleznosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
w sposoéb niezgodny z Umowg pomimo wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu ich
wykonywania.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2

stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Roboét, na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadza protokoét robot w toku, w ktérym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow

i urzadzen.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§17.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

ul.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6)
Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstapi od Umowy w przypadku wskazanym w § 13
ust. 6 pkt 2) Umowy,
500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dostarczeniu Zamawiajgcemu: terminarza
realizacji Robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w terminie okreslonym we
wspomnianym przepisie, a takze zestawienia Robot-kosztorysu oraz zestawienia
rzeczowo-finansowego Robot, o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy, w terminie
okreslonym we wspomnianym przepisie,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robdt, a takze za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki Wykonawcy w zawarciu na zasadach okres$lonych Umowg aneksu (aneksow)
do Umowy wskazanych w § 6 ust. 3 i ust. 5 Umowy w terminach wskazanych w tych
przepisach, jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przejeciu od
Zamawiajgcego terenu budowy,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia nastepnego od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajgcego, na ktorg kierownik budowy otrzymat wezwanie od
Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 16
Umowy,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

ul.
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Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
po$wiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

10)0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajagcemu do wgladu lub nieprzediozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddw okreslonych w § 7 ust.4 Umowy w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 7 ust.1 Umowy,

11) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 7 ust.1 Umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-11) nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1

pkt 2-9 przekroczy wysokos$¢ stanowigcg rownowartos$¢ 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w drodze
odstgpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci. Rozwigzanie Umowy przez

Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza sie za dokonane

z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy naleznych od

Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajgcych

z Umowy. Do dokonania potracenia wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajacego ztozone

Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 18.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 19.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 21 z 26


mailto:pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

1.

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019

Zmiany Umowy

§ 20.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w
zakresie:
1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany o0s0b reprezentujgcych firme

2)

3)

(Zamawiajacego, Wykonawce) — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy,

zmiany osoby / 0s6b wskazanych w umowie jako kierujacych lub nadzorujgcych Roboty,

w sytuacjach ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania
o udzielenie zamowienia, w szczegdlnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych
tych osoéb lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego taczacego Strone z tg osobg
lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych
uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek
Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego,

zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej z powierzeniem wykonania innych niz

okreslone w § 8 ust. 1 Umowy czesci zamdwienia lub powierzenia wykonania czesci
zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkéw:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

b) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawia oswiadczenie,
o ktéorym mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Iub
os$wiadczenia, o ktérych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

c) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia temu podwykonawcy,

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu Umowy, jezeli

takie opoznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy, w

sytuacji:

ul.
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a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na
zadanie Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy tgqcznie ponad 48 godzin,
niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opaddéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie diuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,
wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy
(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogdéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy terenu realizacji robot,
gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji
technicznej, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jezeli
nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci przez Zamawiajgcego,
zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,
przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,
wystgpienia warunkéow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze
innych niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujacych niemoznosciq zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badZ niewybuchow lub niewypatéw,

ul.
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m) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

n)

0)

jej postanowieniami,

przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez

uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

e)

f)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach czy
dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej,
skutkujacych niemoznoscig  zrealizowania przedmiotu  zamowienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w specyfikacjach i
dokumentacji technicznej, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze
innych niezinwentaryzowanych badZz btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktére
mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawca innych robot,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane,

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 24 z 26


mailto:pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019
ktérych konieczno$¢ dokonania wskazana zostat przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie
powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
warunkéw pozwolenia na budowe;

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji =zaistnienia niemozliwych do

wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujgacych
niecelowos$¢, zbedno$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczacych robdt
ziemnych, nawierzchni, chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych, zatok autobusowych,
obiektéw inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia, docelowej organizacji
ruchu, urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
Umowy, wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamodwienia z uwagi na protesty
mieszkancow czy protesty spoteczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosc
niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy;

7) zmiany sposobu pfatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia dodatkowej faktury

przejsciowej lub zmiany ilosci faktur przejsciowych, a takze zmiany w zakresie ilosci
odbioréw czesciowych Robét - z wylgcznej inicjatywy Zamawiajacego,

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy

w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o0 dofinansowanie
zamowienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zamowienia.
Strony dopuszczajq dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawg
- Prawo zaméwien publicznych, w tym objetych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy. W zakresie
zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, zwigzanych z realizacjq
robot dodatkowych badz zamiennych, stosuje sie postanowienia § 6 ust. 3-4 Umowy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 21.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelkg korespondencje do Zamawiajgcego, w tym fakture
(faktury), bedzie kierowat do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu na adres: 34-400
Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiajacy wszelkg korespondencje do Wykonawcy bedzie

kierowat na adres:

ul.
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Zatgcznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.7.2019

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi
przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie za skutecznie
doreczone, chyba Zze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej

Stronie.

§ 22.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgacego

realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 23.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajg dla swej
waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czesciag Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 24.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez wtasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.

§ 26.
Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla

Zamawiajgcego a jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. zestawienie Robot-kosztorys (obejmujace: wszystkie wskazniki cenotwodrcze przyjete przez
Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego okreslonego Umowg oraz

zestawienie elementéw scalonych) - od chwili przedtozenia go Zamawiajgcemu przez

Wykonawce,
3. zestawienie rzeczowo-finansowe Robot - od chwili przedtozenia go Zamawiajagcemu przez
Wykonawce.
Zamawiajacy: Wykonawca:
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:

DOKUMENT GWARANCYIJNY

z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,
dotyczacej: wykonania robét budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyzna w m. Skawa
w km 1+960,00 do km 3+851,95

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowag udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajagcemu poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajgcym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),

o ktérym mowa w § 1 Umowy, na okres lat

liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru roboét tj.: od dnia
do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okre$lonym przez Zamawiajacego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Potwierdzeniem usunigetej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunigciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajqcego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego
dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy

Umowy i kodeksu cywilnego.

ul.
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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